1.1 Udaje o objednavatefovi:

Objednavate:
sidlo:

zastupené:

ICO:

DIC

bankove spojenie:
Cislo Gctu:

telefon:
internetova adresa;

1. 2 Udaje o zhotovitelovi :

Zhotoviter ;

sidlo:

zastipeny:

ICO

DIC:

bankové spojenie:
Cislo GEtu IBAN :
zapisana v registri.;

Predmetom zmiuvy bude zavazok zhetovitela vykonat pre objednavatefa stavebné prace

(dalej len ,dielo") podla dohodnutych podmienok a zavazok objednavatela riadne

zhotovene dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnut( cenu diela.
Zhotovitef sa zaviaZe vykonat dielo vo viastnom mene a na viastn(i zod
verejneho obstaravania , ktora bude tvorit prilohu &, 1 zmiuvy,
stavbu a podia platnych STN EN a vieobecne zavaznych p

definovany:

a) Stadiou, ktora bola poskytnuta zhotovitelovi ako sicast sutazny

Zmiuva o dielo 01/2021

Obec Bohtiriovo

Bohtriovo ¢.72, 049 12
Agnes Takacs Ing, starostka
00328111
2020961195
OTP banka Slovensko, a. s.
SK13 5200 0000 0000 1195 0028 — dotacny Ucet
SK42 5200 0000 0000 1456 3947 — bezny Géet
+421/58 7920 127
http:/ bohunovo.sk

Ing. Peter Szappanos
Lipova 27, 049 41 Kréasnohorské Podhradie
Ing. Peter Szappanos
44123515
1079801965
VSeobecna (verova banka a. s.
SK77 0200 0000 0024 44961258

Okresny Urad Rozfiava Cislo Zivnostenského registra: 850-9239

Zavazné zmluvné podmienky

Predmet zmluvy

s nazvom : Obnova obecnej studne

nizkou hodnotou, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmiuvy.

b) Zhotovitel je povinny vykonat aj véetky dalSie vykony a Ginnosti potrebné na to, aby objednévatel mohol
dielo pouZit na planovany GGel. Zhotovitel tymto zaroven potvrdzuje, Ze je mu znamy Ucel, na kiory sa dielo

zhotovuje;

2.1 Specifikécia a rozsah diela st stanovené v Prilohe €. 1, ktord tvori nedelitelnt sicast tejto zmiuvy o dielo.

2.2 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vietk
ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovite! vyhlas

stav a dopravna pristupnost staveniska.

2.3 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo

Miesto a €as vykonania diela

objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.
2.4  Miesto realizécie diela: k.U.Bohtriovo, p. &. 2/1

a) zaCiatok realiz&cie: do 5 pracovnjch dni od prevzatia staveniska od objednévatela prac

b) dokonCenie realizacie kompletnej stavby je: 22. 10. 2021

povednost podla ponuky a vysledku z
v zmysle vSeobecnych technickych podmienok na
ravnych predpisov. Rozsah vykonavaného diela je

ch podkladov pri zadé&vani zakazky s

y podklady prevzaté od objednavateia a na
uje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych pineni, situovanie,



2.5  Zhotovitel sa zaviaze realizovat dielo podra Gasového harmonogramu préc, ktory bude tvorit prilohy &, 2 tejto
Zmiuvy. _

2.6V pripade, Ze zhotovite! vykona dielo pred dohodnutym terminom, zaviaze sa objednévatel riadne
zhotoveneé dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Cena za dielo
2.7 Cena za zhotovenie diela bude stanovens dohodou zmluvnych stran v sllade so zakonom &. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlagkou &. 87/1996 7. z. v zneni neskorSich predpisov a
bude Specifikovana v rozpotte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory bude
tvorit prilohu &. 1 k zmluve.

2.8 Cenadiela bude v zmysle cenovej ponuky zhotovitefa zo dia: 13. 08. 2021 vyske:
Cena celkom: 3 191,25 Eur

(cena celkom slovom: tritisicstodevétdesiatieden EUR a dvadsatpat cento v).
Zhotovitel nie je platca DPH,
2.9 Vcene za dielo budu zahmuté vietky prace, dodavky a sluzby sivisiace s realizaciou diela a vyplyvajlce

pre zhotovitela zo zmiuvy.

Platobné podmienky
2.10  Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela,

Faktlry musia byt vystavené v stilade so skutocne zrealizovanymi précami a v silade s dohodnutymi jednotkovymi
cenami urcenymi v prilohe ¢. 1 rozpodet diela {oceneny vykaz vymer),
2.11  Fakilra bude predkladana na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude stipis vykonanych prac

a dodavok potvrdeny zhotovitelom.

212 Faktary bud( uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
2.13 Lehota splatnosti fakt(r bude do 30 dni od prevzatia faktiry objednavatelom.
214 Jednotiivé faktlry musia spifiat nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 7,

Z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktiry je moiné predkladat vyhradne cez

podatelfiu objednavatela.

2.15 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchadzajucom bode, objednavatel bude

opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova fehota zatne plyniit dorudenim opravenej

faktiry objednavatefovi,

2.16 Zhotovitel zavézuje ku kazdej vystavenej faktiire priloZit:

- polozkovity stpis vykonanych préc a dodavok

- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v silade s poloZkami prac a dodavok uvedenymi v

rozpocte, priCom stipis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo z rozpoétu,

- slipis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva préc vykonanych zhotovitefom a mnoZstvo dodavok v stilade s
rozpoCtom, ktory je stéastou tejto zmiuvy,

- sUpis vykonanych prac a dod&vok musi obsahovaf jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac a dodavok v
stlade s touto zmluvou,

c) Casti stavebného dennika, v kiorych st uvedené fakturované préce a dodavky,
d)fotodokumentéciu préc, ktoré st fakturovang,
e)certifikaty materialov resp. vyhlasenia o zhode materialov pouZzitych pri fakturovanych pracach,

Podmienky realizicie diela
2.17 Zhotovitel sa zaviaze, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, kforé sl zbavené prav
tretich osob.

Zhotovitel' bude zodpovedny v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktor(i spésobi v sivislosti s
realizéciou diela.

2.18 Zhotovitel sa zaviaZe vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré majli byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimélne tri pracovné dni vopred. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovite!
opravneny pokraGovat v realizacii diela. V pripade, e objednavatel bude dodatotne pozadovat odkrytie tychto



prac, bude zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial' sa pri dodatocnej kontrole zisti,

7e prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

219 Zhotovitel sa zaviaZe vyzvat objednévatela minimalne 3 pracovné dni vopred na (cast na povinnych
sk8kach, ktoré bude realizovat.

920  Zhotovitel bude povinny viest stavebny dennik podfa stavebneho zakona.

2.21 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentéciou a rozpor so véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

292 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préaca oproti projektovej dokumentacit.
2.23 Zmluvné strany spisu protokol 0 odovzdani a prevzati diela ihned po skonceni stavebnych prac a dodavok na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.

2.24 Objednévatel bude opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sllade so
zmluvnymi podmienkami a méa zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpednému a plynulému uzivaniu diela, az
do ich odstranenia.

Zaruéna doba a zodpovednost za vady
295 74ruéna doba diela bude 2 roky a zaéne plynit odo diia prevzatia diela objednavatefom. V zaruCnej dobe
musi dielo vykazovat kvalitativne viastnosti a prevadzkovl spbsobilost primerany cbvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok.

2.26 Zaruka sa predizuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zarucnej dobe pine vyuzivané z dovodu vady, na
ktoru sa vztahuje zaruka.

9.97 Zhotovitel bude zodpovedat za vady, ktoré bude mat dielo v Case jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

298 Zhotovitel bude potas zarudnej doby povinny vady diela, na kforé sa vztahuje zéruka, odstréanif bez
zbytotného odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo
technickd zloZitost nie je potrebny dih&i Cas. O termine odstranenia vady dihdom ako 5 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia, bude zhotovitel' povinny objednavatela pisomne informovat.

2.99 V pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vSetky naklady stivisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

2.30 Zhotovitel bude povinny vypracovat protokol do 7 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia objednavatela o
vade. V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, & zhotovitel uznava svoju zodpovednost &
oredizenie zaruénej doby s oznatenim Casti diela, ktorej sa predmetné pred [Zenie tyka.

2.31 Na stavebny material vymeneny v rmci zaruky poskytne zhotovitel nov( zéruku za rovnakych podmienok,
ako bola zéruka poskytnuta.

Sankcie
2.32 V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Gasti podfa dohodnutych terminov z dvodu
na strane zhotovitela bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 30,00 € za kazdy
den ometkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednévatelovi nezanika pravo na nahradu $kody spbsobenej
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

2.33 7a neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmiuvnl pokutu vo viske 30,- € za kazdy defi omeSkania. Zaplatenim zmluvne
pokuty objednévatelovi nezanika pravo na nahradu gkody sposobenej poruenim povinnosti uvedenym v fomto
bode.

2.34V pripade, Ze uchadzaé bude navrhovat sankciu za ome&kanie objednavatefa so zaplatenim ceny diela, moze
navrhnit iba Grok z omeskania, nie zmluvn pokutu, v nasledovnom zneni: ,V pripade omeskania objednavatela so
zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny UCtovat objednavatelovi (rok z omeSkania vo vyske 0,01 % z
nezaplatenej ceny diela za kazdy deft omeskania.

Osobitné ustanovenia
Zmuvné sirany sa dohodn(, Ze zmluvny vztah mdZzu skoncit:
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b)vypovedou zo strany objednavatela bez uvedenia dovodu,

c) Odstupenim od zmluvy z dévodov poruSenia podstatnych ustanoveni zmiuvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Podstatnym  poruenim  bude nedodrZanie poZadovanych technickych ~ podmienok pre realizaciu
stanovenych technickych podmienok préc vyplyvajlcich z projektu stavby

2.36 Vypovedna lehota bude 1 mesiac a zatne plynit prvym diiom masiaca nasledujiceho po doruceni vypovede
zhotovitefovi,

2.37 Odstlpenie musi byt pisomné a jeho (Einky nastani diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

2.38 Za porusenie podstatnych ustanoveni zmiuvy sa bude povazovat okrem porudenia zakonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotoviteforn spodivajlce:

a)v omeskani zhotovitela s dokoncenim a odovzdanim diela podia Gasového harmonogramu préc o viac ako 15
dni,

b)v nedodrzani a nepreukazani kvality diela poéas jeho realizacie,

2.39 V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane

objednavatefa zaplati objednévatel zhotovitelovi skutotne vynalozené naklady.

Zaveretné ustanovenia
2.40 Tato zmluva sa uzatvara na dobu urdit(: a to na obdobie 6 mesiacov odo diia nadobudnutia jej Uéinnosti.

241 Prava a povinnosti oboch zmiuvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

2.42 Akékolvek zmeny a dodatky tejto zmiuvy sa budi robit formou pisomnych dodatkov potvrdenymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

2.43 Obidve zmluvné strany sa zavézujl ohlasit vSetky zmeny Gdajov ddleZitjch pre pinenie zmluvy, druhej
Zmluvnej strane.
2.44 Tato zmiuva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych si po jej podpise dva ponecha objednavatel a

jedno zhotovitel.

2.45 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujli, Ze zmluva nebola uzavreta v tiesni, za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam porozumeli, tieto s prejavom ich véingj a slobodnej vile a
zavazujl sa ich dobrovolne pinit.

246Tato zmiuva nadobudne (¢innost nasledujiici deft po jej zverejneni na webovom sidle verejného
obstaravatela.

2.47 Objednavatel mé pravo bez sankcif odstipit od zmiuvy bez udania iného dévodu v nadvaznosti na dorucenie
spravy z kontroly prisluSneho verejného obstaravania, kiorou Riadiaci organ neschvali predmetné verejné
obstaravanie, ak este nedoslo k pineniu Zmiuvy.

Prilohami tejto zmluvy budu:
a)rozpocet ako priloha é. 1,

V Bohiiove, diia 02. 09. 2021 V Bohiiiove, diia 02. 09. 2021 [



