Zmluva o dielo

1.1 Udaje o objednavatelovi:

Objednavatel: Obec Bohlifiovo

sidlo: Bohtifiovo €.72, 049 12

zastipene: Agnes Takacs Ing, starostka

ICO: 00328111

DIC: 2020961195

bankové spojenie: Ceskoslovenské& obchodna banka a. s.

byvala OTP banka Slovensko

Cislo Gétu: SK13 5200 0000 0000 1195 0028
SK42 5200 0000 0000 1456 3947

telefon: +421/58 7920 127

internetovéa adresa: www.bohunovo.sk

1. 2 Udaje o zhotovitelovi :

Zhotovitel’ Jan Hronec vodar

sidio: Pod Kalvariou 14, 048 01 Roznava
zastlpeny: Jan Hronec

ICO: 30286395

DIC: 1020673698

IC DPH : SK 1020673698

bankoveé spojenie: SLSP

Cislo GCtu IBAN :  SK 23 0900 0000 0000 9963 9444
felefon: 0905/252130

e-mailova adresa: hronecvodar@gmail.com
zapisana v registri.. Z0-97/00877/000 reg.¢. 877/97
Zavazné zmluvné podmienky
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy bude z&vazok zhotovitefa vykonat pre objednavatela stavebné prace
$ nazvom : BohUfiovo revitalizacia mitveho ramena Slana

{dalej fen dielo”) podfa dohodnutych podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo
prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutl cenu diela.
Zhotovitel sa zaviaze vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost podla ponuky a vysledku z
verejného obstaravania, ktoré bude tvorit prilohu €. 1 zmiuvy, v zmysle vSeobecnych technickych podmienok na
stavbu a podla platnych STN EN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Rozsah vykonavaného diela je
definovany:
a) projektovou dokumentéciou, kiord bola poskytnuté zhotovitelovi ako stéast sitaznych podkladov pri
zadavani zakazky s nizkou hodnotou (civiina ), ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy.
b) zhotovitel je povinny vykonat aj vietky daiSie vykony a innosti potrebné na to, aby objednavatel mohol

dielo pouZit na planovany GCel. Zhotovitel' tymto zaroveri potvrdzuje, Ze je mu znamy Gcel, na ktory sa dielo
zhotovuje; 2.1 Specifikacia a rozsah diela st stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori nedelitelny siGast tejto zmiuvy o
dielo.

2.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vetky podklady prevzaté od objednavatela a na
ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znémy rozsah dohodnutych pineni, situovanie,
stav a dopravna pristupnost staveniska. Zhotovitel zérovefi potvrdzuje, Ze sa nemdZe odvolavat na chybu,
opomenutie alebo konanie v omyle, pripadne na fo, Ze niekioré pinenia nie sl uvedené v zmiuve, pokial tieto
chyby alebo omyly nespdsobil vyluéne objednavatel svojim Gmyselnym konanim.



Miesto a Cas vykonania diela

2.3 Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste. '

2.4 Miesto realizécie diela: k.0.Bohdriovo p. & C KN 1023/21

2.5  Terminy realizacie diela budd:

a)zaciatok realizécie: do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska od objednavatela prac

b) dokonCenie realizécie kompletného diela je do 31. 11. 2021.

2.6  Zhotovitel sa zaviaZe realizovat dielo podfa Gasového harmonogramu préc, ktory bude tvorit prilohu &. 2
tejto zmluvy.

2.7V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zaviaze sa objednavatel riadne
zhotovene dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Cena za diglo

- 2.8 Cena za zhotovenie diela bude stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade so zakonom & 18/1996 7. 7.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhiaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a bude
Specifikovana v rozpotte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory bude tvorit
prilohu €. 1 k zmluve,

2.9  Cena diela bude zmluvnymi stranami dohodnuté vo vyske:
cena bez DPH 166 000,14 EUR

DPH vo vyske 20 % 33 200,03 EUR
cena s DPH 199 200,17 EUR

(cena celkom s DPH slovom jednostodevétdesiatdevattisicdvesto EUR a sedemnést centov )

210V cene za dielo budu zahmuté vSetky prace, dodavky a sluzby stvisiace s realizaciou diela a vyplyvajice
pre zhotovitela zo zmluvy.

Platobné podmienky

2.11  Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

Faktiry musia byt vystavené v stlade so skutotne zrealizovanymi pracami a v stilade s dohodnutymi jednotkovymi
cenami urGenymi v prilohe €. 1 rozpoCet diela (oceneny vikaz vymer). Tomu bude predchédzat stavebnym
dozorom odsuhlaseny a potvrdeny slpis skutoéne realizovanych prac.

212 Faktura bude predkladana na Uhradu v piatich ~ vyhotoveniach. Prilohou faktlry bude stpis vykonanych

prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitefom a opravnenou osobou objednavatela
(technickym dozorom objednavatefa).

2.13  Fakiry bud( uhrédzané formou bezhotovostnéha platobného styku.

2.14 Lehota splatnosti faktir bude do 60 dni od prevzatia faktiry objednavatefom.

2.15  Jednotlivé faktlry musia spifiat naleZitosti darioveho dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktlry je moZné predkladat wvyhradne cez

podatelfiu  objednavatela.

2.16 V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchédzajicom bode, objednéavatel bude
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zatne plyndt doruCenim opravene
fakt(ry objednavatelovi.

2.17 Zhotovitel zavézuje ku kaZdej vystavenej faktire prilozit:

a) Zistovaci protokol o objeme skutogne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovite! potvrdzuje
podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v priloZenych dokumantoch s( v silada go
skutocnostou a predstavujl poZiadavky zhotovitefa uplatnené podla tejto zmiuvy,




b) polozkovity stipis vykonanych préc a dodavok za obdobie predchéadzajliceho mesiaca, vystaveny v stlade

s nasledovnymi poZiadavkami: \

- polozky stpisu vykonanych préc a dodavok musia byt v stilade s polozkami prac a dodavok uvedenymi v

rozpoCte, pricom slipis vykonanych préac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo z rozpogiu,

- sUpis vykonanych prac musi obsahovat mnoZstva prac vykonanych zhotovitefom a mnoZstvo dodavok v silade s
rozpoctom, ktory je suéastou tejto zmiuvy,

- slipis vykonanych prac a dodévok musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru pediatkou autorizovaného
stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- slpis vykonanych préc a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac a dodavok v
stlade s touto zmluvou,

c) Casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované préce a dodavky,
d)fotodokumentéciu prac, ktoré si fakturované,

e)certifikaty materialov resp. vyhlasenia o zhode materialov pouZitych pri fakturovanych pracach,
f) doklady, resp. potvrdenia o likvidécii stavebného odpadu.

Podmienky realizacie diela

2.18 Zhotovitel sa zaviaZe, Ze pri realizécii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré st zbavené prav
tretich osob.

Zhotovitel bude zodpovedny v pinom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktord spdsobi v sivislosti s
realizéciou diela.

2.19 Zhotovitel sa zaviaze vyzvat' objednavatefa na kontrolu vetkych prac, ktoré majli byt zakryté
alebo sa stani nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred. Ak chjednavatel nevykona kontrolu
tychto prac, bude zhotovitel' opravneny pokraCovat v realizécii diela. V pripade, Ze objednavatel’ bude
dodatolne poZadovat odkrytie tychto prac, bude zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonang, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. ya

2.20  Zhotovitel sa zaviaze vyzvat objednavatela miniméine 3 pracovné dni vopred na Ggast na povinnych
skiiSkach, ktoré bude realizovat.
2.21 Kontrolu préc za objednavatela bude vykonavat Agnes Takacs Ing. — stavebny dozor objednavatela.

2.22 Zhotovitel bude povinny predloZit od vetkych vyrabkov a zariadeni platné certifikaty, osvedéenia o zhode,
osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skiSobni, zabezpe€i potrebné skigky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Certifikaty, vyhldsenia o zhode a doklad

0 zneSkodneni odpadu bude predkladat priebezne ku kazdej fakture.
2.23  Zhotovitel bude povinny viest stavebny dennik podia stavebného zakona.

2.24 Funkciu stavbyvedlceho bude ako opravnena osoba vykonavat Jan Hronec, Gislo osvedéenia:
02757*24
2.26 V pripade, Ze dbjde k zmene osoby stavbyvediiceho zhotovitel bude povinny oznamit tito skutoénost

objednavatelovi bez zbytoéného odkladu.
2.28  Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré
bude zvolavat opravnena osoba objednavatefa minimélne raz tyZdnenne.

2.29 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmiuvou a projektovou
dokument&ciou a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

2.30 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

2.31 Zmluvne strany spidu protokol o odovzdani a prevzati diela ihned po skonceni stavebnych préc a dodavok na
zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela.

2.32 Objednavatel bude opravneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v silade so

zmluvnymi podmienkami a mé& zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a plynulému uZivaniu diela, az
do ich odstranenia.



Zaruéné doba a zodpovednost za vady

2.33 Zarutna doba diela bude 5 rokov a zagne plynit odo dfia prevzatia diela objednévatelom. V zaruénej dobe
musi dielo vykazovat kvalitativne viastnosti a prevadzkovi spdsobilost primerand obvykiému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok.

2.34 Zaruka sa prediZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zarutnej dobe pine vyuzivané z dévodu vady, na
ktor( sa vztahuje zaruka.

2.35 Zhotovitel' bude zodpovedat za vady, ktoré bude mat dielo v dase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat zhotovite! iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti.

2.36 Zhotovitef bude pogas zaruénej doby povinny vady diela, na kioré sa vztahuje zaruka, odstranit bez
zbytoCného odkiadu po doruGeni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo
technicku zloZitost nie je potrebny dihgi &as. O termine odstranenia vady dihSom ako 5 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia, bude zhotovite! povinny objednavatera pisomne informovat,

2.37 V pripade vady, na ktori sa vztahuje z&ruka, vBetky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit' zhotovitel.

2.38 Zhotovitel bude povinny vypracovat protokol do 7 pracovnych dni od prevzatia oznamenia objednavatela o
vade. V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, Ci zhotovitel uznéva svoju zodpovednost a
prediZenie zaruénej doby s oznatenim Gasti diela, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

2.39 Na stavebny materiél vymeneny v ramci zéruky poskytne zhotovitel' novii zaruku za rovnakych podmienok,
ako bola zaruka poskytnuta.

Sankcie
2.40 V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Gasti podia dohodnutych terminov z dévodu
na strane zhotovitela bude zhotovitel' povinny zaplatit objednavatefovi zmiuvni pokutu vo vySke 30,00 € za kazdy
den omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavateflovi nezanikd pravo na nahradu Skody spdsobenej
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

2.41 Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmiuvni pokutu vo vyke, 30,00 € za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objednavatefovi nezanika pravo na nahradu $kody spdsobenej porudenim povinnosti uvedenym v tomto
bode.

2.42V pripade, Ze uchadza¢ bude navrhovat sankciu za omekanie objednavatela so zaplatenim ceny diela, mbze
navrhnit iba Grok z omeSkania, nie zmluvna pokutu, v nasledovnom zneni: ,V pripade omeSkania objednavatela so
zaplatenim ceny diela bude zhotovitel' opravneny (étovat objednavatelovi drok z omegkania vo vyske 0,01 % z
nezaplatenej ceny diela za kazdy der omeskania.

Osobitné ustanovenia

243 Zmuvné strany sa dohodn(, Ze zmiluvny vztah mozu skondit:

a)pisomnou dohodou zmiuvnych siran,
b)vypovedou zo strany objednavatela bez uvedenia dovodu,

c)odstupenim od zmluvy z ddvodov porudenia podstatnych ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Podstatnym  poruSenim  bude nedodrZanie poZadovanych technickych  podmienok pre realizaciu
stanovenych technickych podmienok prac vyplyvajicich z projektu stavby

2.44. Odstapenie musi byt pisomné a jeho (Ginky nastan diiom jeho dorutenia druhej zmluvnej strane.
2.45 Za poruSenie podstatnych ustanoveni zmluvy sa bude povaZovat okrem poruSenia zakonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajiice:

a)v omeskani zhotovitela s dokoncenim a odovzdanim diela podra ¢asového harmonogramu prac o viac ako 15
dni,

b)v nedodrZani a nepreukézani kvality diela pocas jeho realizacie,

2.46V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov na strane

objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vvnalozené nakiady.



Zaveretné ustanovenia
9 47 Této zmiuva sa uzatvara na dobu urdit a to na obdobie 3 mesiacov odo diia nadobudnutia jej GCinnosti.

2.48 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial' nie sU stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zéakonnikom a stvisiacimi predpismi.

2 49 Akékolvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budi robit formou pisomnych dodatkov potvrdenymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

250 Ovidve zmluvné strany sa zavézuji ohlésit vSetky zmeny Udajov dolezitych pre pinenie zmiuvy, druhej
zmiuvnej strane.
251 Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych si po jej podpise dva ponecha objednavatel a

jeden zhotovitel.

2 527mluvné strany svojimi podpismi potvrdzujl, ze zmiuva nebola uzavreta v tiesni, za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze jej jednotiivym ustanoveniam porozumeli, tisto st prejavom ich véZnej a slobodnej vile a
zavazujli sa ich dobrovoine pinit.

2 53Tato zmluva nadobudne G8innost nasledujici defi po jej zverejneni na webovom sidle verejného
obstaravatela.

2 540bjednavatel mé pravo bez sankcii odstipit od zmluvy bez udania iného dovodu v nadvaznosti na dorucenie
spravy z kontroly prisiuSného verejného obstaravania, ktorou Riadiaci organ neschvali predmetné verejne
obstaravanie, ak este nedoSlo k plneniu Zmiuvy.

Prilohami tejto zmluvy budu:
a)$pecifikécia, rozsah dodavok a prac, rozpocet ako priloha . 1,

V Boh{iiove, dria 02. 11. 2021 V Boh(riove, dria 02. 11. 2021.

Jan Hronec / Agnes Takacs, Ing.

Starostka




